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CHAPITRE I. = GENERALITES

ARTICLE I.1. CONTEXTE GENERAL

Depuis sa création, Grand Calais Terres et Mers s’est efforcé d’améliorer le fonctionnement
de son systéme d’assainissement. Plusieurs études, et notamment I'étude de Schéma
Directeur d’Assainissement de Coulogne réalisée en 1998, ont définit les orientations
stratégiques a mettre en ceuvre afin d’atteindre les objectifs fixés par les textes
réglementaires alors en vigueur (loi sur 'eau du 3 janvier 1992, décret du 29 mars 1993 et
arrété du 22 décembre 1994).

ARTICLE I.2. OBJET DE LA MISSION

Le marché régi par le présent Programme — Cahier des Clauses Techniques Particulieres
est un marché de maitrise d’oceuvre concernant des aménagements sur les réseaux
d’assainissement unitaires de la commune de COULOGNE :

- Modélisation hydraulique du bassin versant repris sur le bassin existant
- Reéalisation d’'un bassin de pollution sur la commune de Coulogne (d’'un
volume proche de +/- 2.200 m3) avec la démolition du bassin existant.

ARTICLE I.3. DESCRIPTIF GENERAL DU RESEAU
D’ASSAINISSEMENT

La commune de Coulogne fait partie de Grand Calais Terres et Mers qui compte les
communes suivantes :

e Coquelles,

e Marck,

e Sangatte,
Calais,

Fréthun

Nielles les Calais
Les Attaques
Hames Boucres
Coulogne
Escalles
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Le réseau d'assainissement développé sur la commune de Coulogne est scindé en deux
grands secteurs, de part et d'autre du canal de Calais :

0 100 200 400 600 800
N ) Metres

Le secteur Sud (la Planche Tournoire) est assaini suivant la filiere autonome individuelle a la
parcelle.

Le projet concerne le secteur Nord-Est (le village), il a été découpé en neuf bassins versants.
L'assainissement est principalement de type unitaire dans le vieux village, alors que sur les
secteurs plus récents, l'assainissement est de type séparatif.

Quand au secteur Ouest, situé rive gauche du canal de Calais et raccordé sur la station

d’épuration « Rue de TOUL », comporte deux bassins versants principaux drainés par un
réseau de type séparatif et n’est pas concerné par ce projet

1.3.1. LES PRINCIPALES DONNEES ISSUES DU DIAGNOSTIC DE 1998

Les mesures de deébits issues des diagnostics d’assainissement donne les éléments
suivants ;

> Bassins versants rattachés a la station d’épuration de Coulogne :

Par temps sec, 371m3/j convergent vers la station d’épuration de Coulogne. L’apport est
morcelé suivant les branches structurantes du réseau d’assainissement :
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- branche Est (rue Louis Clipet) : 163 m3/j (44%),

- branche Ouest (rue Stival) : 121 m3/j (33%),

- branche Nord (rue des Rosiers) : 42 m3/j (11%),

- branche amont STEP (chemin de Halage) : 45 m3/j (12%).

Le débit journalier est ainsi réparti :

- volume diurne (6H-24H) : 332m3 (90% du débit moyen journalier),

- nocturne (OH-6H) : 39m3 (10% du débit moyen journalier).

Le débit minimum horaire, sur la plage OH-6H, s’éléve a 3,9 m3/h.
Le débit maximum horaire culmine a 37 m3/h (soit 10 I/s).

» Analyse des eaux parasites

Le débit des ECPM a été déterminé, par bassin versant élémentaire, en période de temps

sec, a partir de deux méthodes distinctes :

1) Débit minimum horaire (période OH-6H)
2) Dilution de I'échantillon constitué sur le débit minimum de nuit

> Méthode du débit minimum de nuit :

Bassin Versant Principal Débit ECPM | Débit Eaux Taux de
m3/j Usées dilution
m3/j %
Point de contréle N°4 : SR station d’épuration
Commune de Coulogne
BV1a a BV7 mixte 93 278 134
BV1b séparatif (par soustraction des moyennes) 27 17 259

» Analyse des données de temps de pluie :

Les mesures de débit en continu, nappe phréatique haute, ont été entrecoupées par 39 jours

de pluie.

Une pluie significative a été analysée : averse du 10 au 11 Décembre 1998.
La hauteur de pluie précipitée est de 4,4mm ; intensité maxi : 9,6mm/h
La fréquence moyenne de I'événement météorique enregistré est de T=3 semaines.

) o Débit Débit Apport Hauteur Surface
Bassin Versant Principal temps sec | tempsde | dela |précipitée | active
m3/j pluie m3/j | pluie m3 mm Ha
Point de contr6le N°1 : SR Chataigniers 227 354 126 4,4 29
Commune de Coulogne & Coquelles
BV10+BV11 séparatif
Point de contr6le N°2 : DO N°2 chemin de Halage 163 593 430 4,4 9,8
Commune de Coulogne
BV2 unitaire
GRAND CALAIS TERRES ET MERS 5
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Point de contrdle N°3: DO N°3 rue de Stival 121 176 55 4,4 1,3
Commune de Coulogne
BV3+BV4+BV5+BV6+BV7 mixte

BV3+BV7 unitaire 63 102 39 4,4 0,9

Point de contrdle N°4 : SR station d’épuration 371 554 183 4,4 4,2
Commune de Coulogne
BVla a BV7 mixte

Point de contrdle N°7 : SR Emile Dumont 40 65 25 4.4 0,6
Commune de Coulogne
BV4 séparatif

Point de contr6le N°8 : SR Dutertre 5 9 4 4,4 0,1
Commune de Coulogne
BV5 séparatif+BV6 unitaire

Point de contréle N°9 : DO rue des Rosiers 42 147 104 4.4 2,4
Commune de Coulogne
BV1a unitaire

Le débit total généré en amont de la station d'épuration de Coulogne, au cours de l'averse
du 10 au 11 Décembre 1998, est de 554 m3/j.

L'apport di a la pluie est de 183 m3, soit 41,6 m3/mm de pluie. La surface active
“ équivalente ” (compte tenu des délestages effectués en amont) drainée par les branches
structurantes du réseau est de 4,2 Ha.

Pour une pluie de période T=3 semaines, le débit moyen journalier en entrée station
d'épuration est multiplié par 1,5 et le débit maxi horaire par 1,4.

1.3.2. LES PRINCIPALES DONNEES ISSUES DE L’AUTO SURVEILLANCE DE 2014 A 2016

On trouvera en annexe un extrait du rapport de phase 2 du dossier de régualrisation
administrative du systéme d’assainisssement de Calais Marck reprenant les éléments le
fonctionnement du DO Rosiers a coulogne.

1.3.3. DESCRIPTIE DE L’EXISTANT BASSIN DE STOCKAGE DE COULOGNE (ANCIENNE STATION

D'EPURATION)

Le bassin de l'ancienne station d’épuration de Coulogne est d’'un volume de 750 m3
(remplissage par pompage et vidange gravitaire). Le pompage est constitué de 2 pompes de
temps sec d’un débit unitaire d’environ 65 m3/h avec une pompe maximum en service et de
2 pompes temps de pluie d’un débit unitaire de 200 m3/h avec 2 pompes maximum en
service.

Le bassin est équipé de 4 hydroéjecteurs et de 4 agitateurs.

Par temps sec les eaux sont refoulées jusqu'au poste de pompage du pont de fer. La
conduite de refoulement en PEHD d’une longueur de 2.5 Km environ.

Son diamétre est de 160 mm.

Par temps de pluie le débit augmentant on démarre les pompes eaux pluviales qui vont
remplir le bassin. Quand il est plein les pompes s’arrétent. On a alors une mise en charge
des collecteurs, et un déversement au canal. Pendant ce temps les pompes de temps sec
continuent a fonctionner.

A la fin de I'épisode pluvieux, le niveau baisse dans la station de refoulement. On procéde
alors a la vidange gravitaire du bassin (par l'intermédiaire de deux vannes de régulation).
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ARTICLE 1.4. PROGRAMME DETAILLE DE TRAVAUX

Le programme détaillé de travaux afférent a la présente mission de maitrise d’ceuvre
découle directement des conclusions du schéma directeur d’assainissement réalisé en 1998
et des mesures d’autosurveillance disponibles depuis 2014. L’ensemble du programme sera
vérifié et ajusté en phase d’études préliminaires par une modélisation hydraulique des
réseaux d’assainissement du bassin versant de Coulogne rattaché a I'ancienne STEP.

Ce programme prévoit la construction d’'un bassin de stockage.
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1.4.1. OBJECTIFS

Les objectifs principaux fixés par le maitre d’'ouvrage sont au nombre de trois :

- Limiter a 20 déversement annuel les rejets polluants vers le milieu
naturel,

- Suppression des débordements et inondations pour les fortes pluies
(pluie décennale),

- Intégration architecturale et paysagére des ouvrages projetés.

1.4.2. BASSIN DE RETENTION

Caractéristigues du bassin de rétention :

- Volume de rétention : 22200 m®> Le volume définitif sera validé par la
modélisation hydraulique
- Dispositions constructives :
+ ouvrage enterré en béton armé, couvert
+ ouvrage ventilé et désodorisé
+ espaces extérieurs aménagés, permettant une intégration
paysagere adaptée
- Mode de vidange : A definir en fonction de la typologie du bassin (
entéré, aérien , mixte )
- Remplissage : A definir en fonction de la typologie du bassin ( entéré,
aérien , mixte )

Détails des travaux programmeés :

Descriptif
Continuité de service au minimum
pour la partie eau usée
Restructuration du déversoir d’orage
existant y compris la conduite
d’alimentation de [Il'ouvrage de
stockage
Aménagement de prétraitements en | - Dégrilleur automatique
entrée de bassin
Demollition - Démollition du bassin existant
- Evacuation et recyclage des gravats
- Mise en place d'une armoire de commande
provisoire permettant d’assurer le fonctionnement
des pompes EU pendant la phase travaux
Construction des bassins EU et EP - Capacité totale : 2.200 m®

GRAND CALAIS TERRES ET MERS 9
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Alimentation du bassin par refoulement depuis le
poste existant sur site,

Mise en conformité et adaptation du poste aux
besoins du projet,

Vidange par pompage permettant la vidange en
24 heures en intégrant les volumes d’eaux
usées(trop-plein de sécurité vers le canal)
Récupération des eaux boueuses du bassin
Systémes de rincage automatique des bassins
Ventilation et désodorisation des ouvrages

Local technique

VRD et aménagements paysagers

Montant estimatif des travaux :

Les travaux prévus sont estimés a 2 000 000 € H.T. (hors aléas géotechnigues).

GRAND CALAIS TERRES ET MERS
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Echelle 1:2 132
0
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CHAPITRE II. - LES BESOINS ET CONTRAINTES

ARTICLE Il.1. CONCEPTION DU BASSINS DE STOCKAGE

Les ouvrages projetés sont de type stockage-restitution. La fonction du bassin est limitée au
stockage des effluents. Il n'a pas pour vocation leur traitement. En conséquence, son
fonctionnement limitera la décantation des matiéres en suspension et permettra I'évacuation
de ces matieres.

En vue de la réalisation des travaux, le maitre d’ceuvre étudiera la construction d’ouvrages
compacts.

Plusieurs solutions devront étre présentées au stade de I'avant-projet au maitre d’ouvrage et
accompagnées :

- D’une analyse en terme d’avantages et d’'inconvénients,
- Des colts d’investissement,
- Des colts d’exploitation.

Les ouvrages fonctionneront de fagon automatique et ne nécessiteront lintervention du
personnel d’exploitation que pour des opérations courantes de contréle et d’entretien.

Les solutions techniques qui seront étudiées au stade avant-projet (forme, profondeur,
emprise au sol,...) tiendront compte de I'ensemble des contraintes identifiées :

- Contraintes géotechniques,
- Contraintes altimétriques,

- Contraintes hydrauliques,

- Contraintes fonciéres,

- Contraintes d’exploitation,

- Contraintes urbanistiques...

Le maitre d’ceuvre proposera en particulier a partir des contraintes géotechniques, toutes les
solutions possibles relatives aux méthodes de construction du génie civil des bassins.

ARTICLE Il.2. DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES ET
CANALISATIONS

Sur la base des données d’autosurveillance réalisées entre 2014 et 2016 et de la
modélisation hydraulique prévue en phase d’études préliminaires, le maitre d’ceuvre

GRAND CALAIS TERRES ET MERS 8
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procédera a la validation du dimensionnement hydraulique des ouvrages de stockage et des
canalisations afférentes projetées.

Les résultats de la modélisation permettront de confirmer les volumes de stockage et les

diametres des canalisations de transfert ainsi que le dimensionnement des ouvrages en
entrée et sortie des bassins (prétraitements, trop-plein de sécurité, régulation de débit,...).

ARTICLE 11.3. SYSTEME DE VIDANGE DES OUVRAGES

Pour les ouvrages dont la vidange sera assurée par pompage, le maitre d’ceuvre présentera
'ensemble des dispositifs de pompage pouvant étre mis en place en précisant le type de
pompes et ses caractéristiques précises (débit nominal, HMT, rendement,...).

Les pompes seront adaptées a la nature des effluents a pomper.

La conception du dispositif de pompage sera réalisée de maniere a garantir la fiabilité du
fonctionnement des ouvrages. Des pompes de secours seront en particulier mises en place.

Le dimensionnement des postes de pompage sera réalisé au stade Avant-Projet et confirmé
au stade Projet. Ce travail de conception intégrera une étude anti-bélier.

ARTICLE 11.4. INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS LIES AUX
BASSINS

11.4.1. INFRASTRUCTURES LIES AUX BASSINS

Le bassin de stockage projeté sera doté d’'un local technique dont l'implantation devra
prendre en compte la contrainte de l'intégration paysageére.

Le local sera construit au sein d’un espace vert aménagé.

Un ensemble de trappes d’accés et d’ouvertures sur la dalle de couverture des bassins
enterrés sera prévu par le maitre d’ceuvre afin de permettre 'accés a l'ouvrage et aux
équipements.

Les bassins et le local seront desservis par une voirie lourde de caractéristiques adaptées.
Une étude de giration sera réalisée par le maitre d’ceuvre dans le cadre de la conception des

voiries d’acces.

11.4.2. EQUIPEMENTS LIES AUX BASSINS

Chaque bassin et poste de pompage sera équipé d’un dispositif d'isolement par rapport au
réseau afin de permettre la réalisation des opérations de maintenance et d’entretien en toute
sécurite.

GRAND CALAIS TERRES ET MERS 9



- PROGRAMME CCTP -
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE L’'OUVRAGE DE STOKAGE — RESTITUTION DES EAUX PLUVIALES A COULOGNE

Pour faciliter le nettoyage des bassins, le maitre d’ceuvre proposera I'ensemble des
systémes de ringage pouvant étre mis en ceuvre (augets basculants, réservoirs de chasse,
hydroéjecteurs,...). Cette réflexion sera obligatoirement menée parallelement a celle
engagée sur la conception du génie civil des ouvrages.

L’instrumentation prévue permettra la gestion automatisée des ouvrages. Elle sera
également concue de facon a répondre aux besoins de la collectivitt en terme
d’autosurveillance et de diagnostic permanent des réseaux d’assainissement.

L’ensemble des élements de métrologie prévus seront reliés a un systeme de
télésurveillance compatible avec celui de l'exploitant. Le systeme de télésurveillance
permettra la mémorisation et la transmission par le réseau de téléphone des informations
tout ou rien et analogiques suivantes :

- Marche, arrét et défaut de JI'ensemble des équipements
électromécaniques (pompes de refoulement, systéme de nettoyage
automatique des bassins, dégrillage, ventilation forcée...),

- Mesures des débits a 'aval immédiat des installations de stockage,

- Mesures du volume d’effluent stocké dans le bassin au cours du temps,

- Alarme anti-intrusion sur les locaux techniques,

- Mesure de la pluviométrie sur site.

Le maitre d’ceuvre déterminera également de facon détaillée les caractéristiques :

- Des dispositifs d’accés aux ouvrages,

- Des dispositifs de manutention des équipements (potences, rails,...),
- Des dispositifs d’éclairage intérieur aux bassins,

- Des dispositifs de ventilation et de désodorisation,

- Des dispositifs d’éclairage extérieur.

ARTICLE II.5. EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES

L’exploitation future des installations sera prise en compte dés la phase de conception. Les
ouvrages proposés incluront des systemes permettant de garantir la sécurité du personnel
lors de ses interventions sur site.

Les principaux points a prendre en compte sont les suivants :

- Détection des gaz dangereux dans les zones exposées et systéemes
automatiques d’alerte visuelle (gyrophare),

- Systéme de ventilation forcée des ouvrages avec taux de renouvellement
de I'air suffisant,

- Moyens d’acces en fond d'ouvrages munis de paliers et de dispositifs
anti-chute réglementaires. Pour des raisons de sécurité d’exploitation,
chaque bassin sera équipé d’au moins deux accés en fond d’ouvrage,

- Systéme de mise en sécurité hydrauligue des installations avant
intervention en fond d’ouvrage,

GRAND CALAIS TERRES ET MERS 10
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- Moyens de manutention adéquats permettant ['extraction des
équipements pour entretien ou remplacement et voies de circulation
permettant 'acces de PL au droit des sites d’extraction,

- Mise en place de dispositifs destinés a minimiser les dépéts en fond
d’ouvrages,

- Intégration des contraintes de maintenance et de fonctionnement propres
a chaque dispositif (trappes d’acces, réservations, potences, treuil de
levage, pente adaptée du radier, fosse de récupération des eaux

chargées,..),
- Mise en place systématique a l'extérieur de trappes verrouillables par
cadenas,

- Mise en place d’un poteau de lavage incongelable ou d’'une prise d’eau
alimentée a partir du réseau d’eau potable,

- Mise en place de projecteurs d’éclairage a proximité des fosses de
pompage,

ARTICLE I11.6. MAITRISE DES NUISANCES OCCASIONNEES PAR LE
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

11.6.1. LIMITATION DU BRUIT

Les ouvrages et les équipements annexes seront congus de facon que leur fonctionnement
ne puisse étre a l'origine d’émissions de bruits susceptibles de constituer une géne pour les
riverains. Conformément a la réglementation, il est toléré une émergence maximale de 5 dB
(A) de jour et 3 dB (A) de nuit avec le niveau de bruit ambiant.

Seront pris en considération les réglements et textes en vigueur relatifs aux bruits et
notamment :

La Circulaire du Ministére de I'Environnement du 27 février 1996 relative a la lutte

contre les bruits de voisinage, la Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative a la
lutte contre le bruit et le Décret n°95-408 du 18 Avril 1995.

11.6.2. MAITRISE DES ODEURS

La présence d’'un ouvrage de stockage sur le cheminement d’'un réseau d’assainissement
est susceptible d’entrainer la formation d’odeurs. Celles-ci ont alors deux origines :

a) La fermentation des produits issus de la décantation des effluents stockés apres
vidange.

b) L’évacuation, a I'extérieur de I'ouvrage, des gaz véhiculés par les collecteurs amont lors
d’'un événement pluvieux important.
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Les volumes de stockage seront donc pourvus d’équipements limitant tout dépot de produits
de décantation des eaux apres vidange des bassins. Les ouvrages sont ainsi réputés ne pas
produire d’odeurs nauséabondes lorsqu’ils sont vides. Cet objectif passe par I'installation de
systémes visant soit a éviter toute décantation de I'effluent soit a rincer le radier de 'ouvrage
automatiquement aprés chaque vidange.

Le traitement des odeurs a prévoir devra permettre la maitrise du phénomene. Le débit de
traitement devra assurer une extraction continue a petite vitesse de l'air vicié sur le débit de
temps sec et les petites pluies et permettre une extraction de I'air a grande vitesse lors des
pluies d’orage.

ARTICLE Il.7. INTEGRATION AU SITE

Le maitre d’'ouvrage sera trés attentif a I'insertion paysagére et architecturale des ouvrages
et de ses aménagements associés (local technique, voirie d’accés, parking,...).

Les aménagements extérieurs définitifs devront prendre en compte les qualités

environnementales des sites avant intervention et tendre a minimiser I'impact visuel des
installations pour les riverains.

ARTICLE 11.8. EXIGENCES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

11.8.1. MODE DE DEVOLUTION DES MARCHES DE TRAVAUX

Les marchés seront scindés en lots distincts :
- Unlot génie civil - équipements hydrauliques, électriques et mécaniques

(pour les travaux de construction des bassins),
- Un lot canalisations (gravitaire et sous pression).

11.8.2. BUDGET PREVU

Le budget prévisionnel fixé par le maitre d’ouvrage pour 'ensemble des travaux projetés est
de:

Budget prévisionnel :2 000 000 € HT
Ce montant comprend tous travaux de :

- Construction des ouvrages projetés et aménagements ou démolition des
installations existantes.

- Reprise des collecteurs et branchements existants,

- Raccordement aux réseaux publics (électricité, téléphone et eau potable),

- Aménagement des espaces extérieurs.
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Mais ne comprend pas:

les rémunérations du maitre d'ceuvre, du contréleur technique, du
coordonnateur sécurité,

ni les frais annexes d’études préalables (études de sol, travaux
topographiques)

ARTICLE 1.9. CONTRAINTES ET EXIGENCES REGLEMENTAIRES
11.9.1. DOCUMENTS DE REFERENCE POUR LA CONCEPTION ET LE DIMENSIONNEMENT DES
OUVRAGES

La conception, le dimensionnement, les contrles et essais des ouvrages seront réalisés
suivant les recommandations données par les différents fascicules, circulaires et publications
mentionnés ci apres.

Ce sont en particulier :

structures dimensionnées a I'Eurocode 2.
Classe structurelle S5, durée d'utilisation de projet 100 ans.

Les enrobages minimaux cmin,dur seront modifiés en conséquence
selon le tableau 4.3NF de I'eurocode 2.

Tous les ouvrages hydrauliques (bassin, fosses, canaux d’amenée) sont
soumis a la condition de maitrise de la fissuration selon Eurocode 2-3
§7.3.1 : classe d’étanchéité 1.Tous les éléments sont concernés (radiers,
voiles, puits de chute, plancher de couverture)

Aciers de nuance fy,k = 500, classe de ductilité A (au sens de I'annexe C
de I'eurocode 2).

Les ouvrages seront de plus soumis aux prescriptions de la norme NF
EN 1992-3/NA pour les silos et réservoirs,

Catégorie géotechnique : CC2

Le fascicule 67 du CCTG : Etanchéité des ponts routes,

Pour les canalisations :

Le fascicule 70 du CCTG,

Le fascicule 71 du CCTG,
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- La Charte de Qualité Agence de I'Eau Artois Picardie,

Pour les équipements hydrauliques :

- Le fascicule 81 titre 1 du CCTG,

Bases des calculs pour le dimensionnement des ouvrages en béton armé :

Les ouvrages en béton armé seront calculés et établis conformément aux prescriptions du
fascicule 74 du CCTG.

Les ouvrages de stockage ou en contact avec l'effluent seront de la Classe A au sens du
fascicule 74 : ouvrages dont I'étanchéité est assurée par la structure seule.

De maniere générale, la fissuration sera considérée comme tres préjudiciable pour tous les
ouvrages hydrauliques et tous les ouvrages ou parties d’ouvrages enterrés (ouvrages en
ambiance humide) et comme préjudiciable pour tous les autres ouvrages ou parties
d’ouvrages.

L’enrobage minimum sera choisi conformément aux regles BAEL et au fascicule de
documentation de TAFNOR P 18-011.

11.9.2. DOCUMENTS GENERAUX DE REFERENCE POUR LA GESTION DES MARCHES DE
TRAVAUX

Les marchés de travaux feront explicitement référence au CCAG applicable aux marchés
publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 et I'ensemble des
textes qui I'ont modifié.

11.9.3. RECOLEMENT DES OUVRAGES - SYNTHESE DE LA QUALITE.

Les documents graphiques de recollement des ouvrages construits (bassins de stockage et
conduites) seront transcrits sous format DXF ou DWG (compatible avec Autocad 2012)
'ensemble des éléments sera rattaché en coordonnées Lambert et nivellement IGN .

Le dossier de plans du recollement des ouvrages sera remis au maitre d’ouvrage en deux
(2) exemplaires sur papier plus deux (2) jeux sur CD.

Font également partie du dossier de recollement a fournir au maitre d’'ouvrage en deux (2)
exemplaires, le dossier des ouvrages exécutés, le dossier de présentation des matériaux,
matériels et systemes mis en place accompagnés des certificats de conformités
correspondants, consignes d’utilisation et d’entretien. A ce document devront étre annexés
tous les essais et controles réalisés en cours de construction des ouvrages.
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CHAPITRE Ill. — DEFINITION DE LA MISSION DE
MAITRISE D’CEUVRE

ARTICLE Ill.L1. DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE POUR L’OPERATION

Grand Calais Terres et Mers souhaite que la construction du bassin soit congue et réalisée
dans un souci de respect de I'environnement. Le projet doit s’inscrire dans une démarche
environnementale de qualité.

Le maitre d’ceuvre précisera au travers de son offre 'ensemble des dispositions prévues
pour satisfaire a cette démarche, en particulier pour les aspects environnementaux suivants :

- Construction (choix des produits et des procédés de construction,
réduction des nuisances de chantier,...),

- Gestion des déchets de chantier,

- Conditions sanitaires pour le personnel d’exploitation,
Ergonomie,...

ARTICLE lll.2.  LES INTERVENANTS

Les intervenants de I'opération sont les suivants :

- Le maitre d’ouvrage,

- Le maitre d’ceuvre et son architecte-paysagiste,

- Le bureau de contréle technique,

- Le coordonnateur SPS,

- Les entreprises titulaires des marchés de travaux (allotissement défini
précédemment),

- L’exploitant des réseaux d’assainissement,

- Les partenaires financiers et techniques du maitre d’ouvrage (Agence de
'Eau Artois-Picardie,,...)

- Les services de police de I'eau

- Les prestataires chargés des essais de réception et des vérifications des
performances garanties.

ARTICLE Ill.3.  COMPOSITION DE L’EQUIPE

Pour la réalisation des prestations du marché, le maitre d’ceuvre devra, selon les exigences
des différentes phases de la mission, constituer une équipe composée au minimum de :

- Un chef de Projet, spécialiste en process Assainissement,
- Uningénieur spécialiste en hydraulique,
- Uningénieur spécialiste en génie civil,
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- Uningénieur spécialiste en automatisme, électricité et systeme de
supervision,

- Un dessinateur-projeteur, spécialiste en ouvrages d’assainissement,

- Un architecte-paysagiste,

- Un économiste,

- Unjuriste,

- Un conducteur de travaux, spécialiste en ouvrages d’assainissement.

ARTICLE Ill.4. DEFINITION DE LA MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE

Le type, le contenu et les caractéristiques de la mission de maitrise d’ceuvre ainsi que les
engagements souscrits par le maitre d’ceuvre se définissent compte tenu notamment des
textes suivants :

- Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 modifiée dite loi MOP

- Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise
d’ceuvre confiées par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de
droit privé,

- Arrété du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques
d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre :

Domaine de réalisation : infrastructure

Eléments de mission de maitrise d’ceuvre de base : AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR
définies comme suit :

- AVP1 (Avant Projet provisoire)

- AVP2 (Avant Projet définitif)

- PRO: Etude de Projet

- ACT: Assistance au Maitre d’Ouvrage pour la Passation des Contrats
de Travaux

- VISA

- DET: Direction des Exécutions des Travaux

- AOR: Assistance lors des Opérations de Réception et pendant 'année

de garantie de parfait achevement

Eléments de missions complémentaires :

- MOD : Modélisation hydraulique et validation du  dimensionnement
des ouvrages
- AMO: Assistance pour les missions complémentaires (topographie,
géotechnique, contrdleur technique, coordonnateur SPS)
-  REG: Mise a jour des dossiers réglementaires (dossier loi sur I'eau et
étude d’'impact)
- PC: Permis de Construire

.4.1. AVP

L’Avant-projet est a élaborer dans le cadre du présent Appel d’Offres.
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Sur la base du programme Technique, cette phrase d’étude a pour objet :
e d’arréter en plans les dimensions des ouvrages ainsi que leur aspect,

e de définir les principes constructifs de fondations et de structure, ainsi que leur
dimensionnement indicatif,

e de définir les matériaux,

e de justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les
installations techniques,

e de vérifier la compatibilité du projet avec des contraintes environnementales et
réglementaires,

e de prendre en considération les éléments annexes au projet,

o d’établir I'estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux,

e de vérifier le respect des différentes réglementations, notamment celles relatives a
I'hygiéne et a la sécurité.

.4.2. ETUDES PROJET

Les études de projet :

de préciser par des plans, coupes et élévations les formes des différents éléments de la
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en
ceuvre.

de déterminer I'implantation et 'encombrement de tous les éléments de structure et de tous
les éléments techniques,

de préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides,

Les études de projet comprennent toutes les études et plans de conception générale.

111.4.3. ASSISTANCE AU CONTRAT DE TRAVAUX (ACT)

Cet élément de mission comprend, pour les appels d’offres ouverts ou pour la procédure
adaptée :

e La rédaction des Dossiers de Consultation des Entreprises (RC, AE, CCAP, CCTP et
Dossier plans)

e La présentation et la mise au point de ces dossiers

e L’assistance a la publicité (hors colt des publicités)
e La participation a I'ouverture des plis

e La rédaction du rapport de dépouillement des offres
e La présentation de ce rapport

e La mise au point du marché avec le ou les titulaires
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1.4.4. 1-4-2-4 — EXAMEN DE CONFORMITE — VISA (VISA)

Cette mission a pour objet d’assurer au maitre d’ouvrage que les documents établis par
I'entrepreneur respectent les dispositions du Projet.

Pour attester de ce respect, le Maitre d'ceuvre délivre son visa sur les documents
d’exécution établis par I'entrepreneur :

e plans d’exécution,
e caractéristigues des matériaux,

e planning des travaux.

L’examen de conformité comporte des anomalies normalement décelables par un homme
de l'art.

11.4.5. DIRECTION DE L’EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX (DET)

Cette phase a pour objet :

e de s’assurer que les documents d’exécution, ainsi que les ouvrages en cours de
réalisation respectent les études effectuées ;

e de s’assurer que les documents a fournir par les entrepreneurs dans le cadre des
contrats de travaux sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni
omissions, ni contradictions décelables par un homme de l'art ;

e de s’assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions des contrats
de travaux,

e de délivrer tous ordres de services et établir tous proces-verbaux nécessaires a
'exécution des contrats de travaux ainsi que de procéder aux constats
contradictoires ;

e organiser et diriger les réunions ;

e informer systématiquement le Maitre d’Ouvrage sur l'état d’avancement et de
prévision des travaux ;

e de vérifier les projets de décompte mensuels ou les demandes d’avances présentés
par les entrepreneurs, établir les états d’acompte et de vérifier le projet établi par les
entrepreneurs ;

e donner un avis au maitre d’Ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
les entrepreneurs en cours d’exécution des travaux et sur le décompte général,
assister le Maitre d’ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le réglement des
travaux gqu’instruire les mémoires de réclamations des entreprises.

En conséquence, la mission comprend quatre types de prestations bien distinctes a assurer :

e la vérification du respect par I'entrepreneur du contrat de travaux. Pour ce faire, le
Maitre d’ceuvre assurera :

- une présence sur le chantier, de facon réguliere, au moins une fois par
semaine (au moment d’actions déterminantes pour le résultat recherché).
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- une présence inopinée, a des moments choisis pour leur -caractere
exceptionnel.

e |a livraison des ordres de services et la tenue de réunions de chantier,

- le Maitre d’ceuvre délivrera tous ordres de service, que ce soit :
v des ordres de service « a caractére technique »,
v des ordres de service d'une décision du maitre d’ouvrage.

e la vérification des décomptes des entreprises :

- Il s’agit pour le Maitre d’ceuvre de vérifier :
v les projets de décompte mensuel,
v le projet de décompte final. Le Maitre d’ceuvre doit aussi établir les états
d’acomptes et le décompte général.

e ['assistance a la Maitrise d’Ouvrage en cas de litige :

- En cas de nécessité, le Maitre d’ceuvre donnera son avis au Maitre d’Ouvrage
sur les réserves éventuellement formulées par I'entrepreneur en cours
d’exécution des travaux. Il assistera également le Maitre d’Ouvrage en cas de
litige sur I'exécution ou le réglement des travaux. Enfin, le cas échéant, il
instruira les mémoires de réclamations des entreprises.

111.4.6. ASSISTANCE LORS DES OPERATIONS DE RECEPTION (AOR)

La mission d’Assistance lors des opérations de réception a pour objet :
e d’organiser les réunions préalables a la réception des travaux ;

e d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur
levée.

e de procéder a I'examen des désordres constatés par le Maitre d’ouvrage ;

e de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation des
ouvrages (plan de recollement, notice de fonctionnement et prescriptions de
maintenance, etc.).
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ARTICLE Ill.5. DUREE PREVISIONNELLE DES TRAVAUX

Le candidat établira son offre sur la base des durées suivantes (tous lots confondus) :

Etudes d’exécution : 6 mois

Travaux : 18 mois

ARTICLE lll.6. DISPOSITIONS COMMUNES AUX ELEMENTS DE
MISSION NORMALISES

1.6.1. REUNIONS

Une réunion de démarrage sera organisée entre le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage.
Elle aura pour objectifs de présenter au maitre d’ouvrage I'équipe qui travaillera sur le projet
et de faire un rappel des éléments constitutifs de sa mission.

A la fin de chaque élément de mission, une réunion sera organisée, qui permettra au malitre
d’ceuvre de présenter les résultats obtenus et d’indiquer ses intentions pour la réalisation des
phases suivantes.

Il conviendra aux candidats de considérer pour la préparation de leur offre que pour chaque
élément de mission d’étude, il sera a assurer au minimum la tenue des réunions suivantes :

e Réunion de démarrage,
e Réunion intermédiaire,
¢ Réunion de présentation du rapport d’étude.
Le titulaire pourra provoquer toutes les réunions complémentaires et les réunions de travail

qu’il jugerait nécessaires pour assurer le bon déroulement de sa tache, et ce, sans frais
supplémentaire. Le maitre d’ouvrage pourra quant a lui recourir aux mémes dispositions.

Les candidats prendront en compte pour la préparation de leur offre de prix des éléments
suivants :

e Pour chacun des lots : prévoir une réunion hebdomadaire pendant toute la durée du
chantier,
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e Pour chacun des lots : prévoir une visite inopinée bimensuelle, pendant toute la durée
du chantier.

La rédaction des comptes-rendus de réunion et des comptes-rendus de visite est a la charge
du maitre d’ceuvre.

111.6.2. PRESENTATION DES DOCUMENTS D’ETUDE

Les documents d’étude devront étre transmis au maitre d’ouvrage selon les dispositions
prévues dans le CCAP et a I'Acte d’Engagement.

Les dossiers remis par le maitre d’ceuvre seront composés des éléments suivants :

e Une version papier (3 exemplaires dont un reproductible),

e Une version informatique,
Les plans remis par le maitre d’ceuvre seront composés des éléments suivants :

¢ Une version papier (3 exemplaires dont un reproductible),

¢ Une version informatique (format dwg).

En plus des exemplaires remis au maitre douvrage, le maitre d’ceuvre prévoira
systématiquement d’adresser un exemplaire papier, des documents intéressant leurs
missions, au contrdleur technique et au coordonnateur SPS.

Les partenaires financiers de la maitrise d’ouvrage seront également systématiquement
destinataires des documents d’étude, en version papier.
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ARTICLE lll.7.  PRECISIONS CONCERNANT LES MISSIONS
COMPLEMENTAIRES

1.7.1. MOD : MISE A JOUR DE LA MODELISATION HYDRAULIQUE ET VALIDATION DU
DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES

Les objectifs visés sont la mise a jour du modele hydraulique et la validation du
dimensionnement des ouvrages.

Cette phase d’études préliminaires est destinée a :

¢ Recueillir et préciser 'ensemble des caractéristiques et des contraintes du programme
de l'opération,

¢ Etablir un bilan succinct du fonctionnement du futur bassin,

e Déterminer le programme de travaux a réaliser.

A ce stade de la mission, les anomalies majeures seront recensees, les principales
orientations seront arrétées et des préconisations d’aménagements seront présentée.

Cette phase comprendra notamment :

e Une identification des attentes de et besoins de I'agglomération en termes
d’aménagements ;

e Le recensement, I'analyse détaillée et la vérification des éléments et des documents
disponibles aupres du maitre d’ouvrage et de ses interlocuteurs,

e Des visites du site, des ouvrages et des collecteurs existants avec une description
détaillée de leurs caractéristiques et des contraintes mises en évidence,

e La vérification des données disponibles et recueillies,

e Une étude compléte du fonctionnement des collecteurs existants comprenant une
modélisation hydraulique

e Les études nécessaires pour I'ajustement de la capacité de stockage utile du bassin,
le dimensionnement des ouvrages ou des collecteurs a créer, le fonctionnement et
I'entretien du bassin,

e L’identification des besoins en termes dorganes de gestion des différents
eéquipements nécessaires au bon fonctionnement du futur ouvrage (pompes,
automates, alimentation électrique, ...),

e L’intégration des contraintes générales associées a cette opération, ainsi que les
contraintes de site spécifiques,

e La présentation des solutions (techniques, implantations, aménagements, ...)
susceptible d’étre mis en ceuvre pour répondre aux objectifs recherchés, la
comparaison des différents éléments composant ces solutions et des délais de
réalisation,
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L’examen des solutions par rapport a I'enveloppe prévisionnelle,
L’intégration des éléments liés a la coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé et des éventuelles procédures administratives,

La proposition d’éventuelles mises au point du programme, en particulier vis-a-vis de la

nature des aménagements projetés et de leurs caractéristiques,

e La vérification de la faisabilité de 'opération et la proposition, le cas échéant, d’études
et de reconnaissances complémentaires (topographiques, géotechniques,
hydrogéologiques, hydrauliques,

e La rédaction d’un rapport de synthése accompagné de photos, de schémas, de plans
... destinés a illustrer la situation

e La participation aux réunions de travail

Modélisation hydraulique

Un modéle hydrauligue a été réalisé en 2004 par la société PROLOG sous le logiciel
Infoworks CS. La licence actuelle compte 400 nceuds. Le prestataire devra fournir au maitre
d’ouvrage une version actualisée du logiciel et y intégrer le modéle existant. La commune de
Coulogne ne fait pas partie du modele hydraulique existant. Le candidat devra construire et
caler le modéle hydraulique afin de l'utiliser comme outil d’'aide au dimensionnement de
'ouvrage. Un plan des réseaux existe (a fournir en annexe en dwg) mais il ne contient
aucune information topographique. Les levés topographiques nécessaires a la réalisation de
la mission sont a inclure dans la proposition du candidat. Ces levés comprendront la
localisation de l'ouvrage en coordonnées Lambert 93, les cotes NGF du radier de la
canalisation, de sa génératrice supérieure, celle du terrain naturel ainsi que des déversoirs et
points de surverse du réseau (au niveau des seuils ou lames déversantes).

Le cas échéant certains tampons situés sous enrobé seront dégagés par le maitre d’'ouvrage
a la demande du prestataire.

Dans leur offre les candidats, présenteront la méthodologie gu’ils souhaitent employer pour
réaliser cette mission, ils préciseront le nombre et la nature des prestations topographiques
comprises dans leur offre.

A lissue de I'étude, le modéle sera transmis au maitre d’ouvrage qui en restera propriétaire.

1.7.2. AMO : ASSISTANCE POUR LES MISSIONS COMPLEMENTAIRES

Les études visées comprennent :

- Les études topographiques,

- Les études géotechniques,

- Le contrdle technique,

- La coordination SPS,

- Le contrdle de réception des travaux de réseaux.

Pour chaque prestation, le maitre d’ceuvre justifiera les besoins dans une note et établira les
dossiers de consultations des entreprises nécessaires.
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Il assistera le maitre d’ouvrage pour :

- Le dépouillement et I'analyse des offres,

- La participation aux Commissions d’Appel d’Offres,

- La mise au point des marchés,

- Le suivi des prestations (contr6le, vérification des situations, assistance
pour la réception des prestations).

1.7.3. REG : MISE A JOUR DES DOSSIERS REGLEMENTAIRES

.7.3.1. Dossier réglementaire type Loi sur ’Eau

La présente étude réglementaire devra respecter les dispositions prévues dans le cadre des
textes législatifs suivants :

- Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d’autorisation et
de déclaration prévues par I'article 10 de la loi n® 92-3 du 3 janvier 1992,

- Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006 relatif aux procédures
d’autorisation et de déclaration prévues par les articles L . 214-1 a L.
214-3 du code de I'environnement pour la protection de I'eau et des
milieux aquatiques,

- Décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n° 93-743 relatif
a la nomenclature des opérations soumises a autorisation ou a
déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 et le décret n°
94-354,

Le titulaire du marché devra se rapprocher des services instructeurs pour la définition des
éléments constitutifs du dossier réglementaire.

Le dossier réglementaire sera a fournir au plus tét, compte tenu de I'avancement de la
maitrise d’ceuvre.

Etant données I'importance et la nature du projet a réaliser, I'établissement d’'un dossier
réglementaire de type Loi sur 'eau est nécessaire au titre du régime de I'’Autorisation.

Aprés s’étre assuré du cas dans lequel le projet s’inscrit, le Maitre d’ceuvre aura pour
mission I'établissement du dossier réglementaire qui sera composé d’un mémoire, de divers
graphiques, plans et cartes.

Le dossier réglementaire devra étre conforme aux prescriptions des décrets n° 93-742 et n°
2006-880.

Dans le cadre de son dossier, le bureau d’études analysera I'ensemble des textes
réglementaires susceptibles de concerner la présente opération. Entre autres, il portera un
regard attentif aux dispositions de I'Arrété du 21 Juillet 2015 relatif aux systemes
d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, a I'exception
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des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale a 1,2 kg/j de DBO5.

Le Maitre d’ceuvre établira un projet d’Autorisation a adresser au préfet qu’il transmettra au
Maitre de I'Ouvrage.

Cette étape sera ponctuée par une réunion de présentation du dossier au Maitre de
I'Ouvrage pour validation.

Le Maitre d’ceuvre accompagnera le Maitre de I'Ouvrage dans toutes ses démarches jusqu’a
I'obtention de I'Autorisation préfectorale.

1.7.3.2. Rédaction du dossier d’enquéte publique

Le montant des travaux pour le projet dépasse 1,9 Millions d’euros, aussi ce dernier est
soumis a enquéte publique en application de la Loi dite « Bouchardeau ».

Comme une Autorisation est nécessaire pour cette opération, celle-ci est soumise a enquéte
publique.

Aussi, le titulaire du marché aura a sa charge la rédaction et I'élaboration du dossier de mise
a I'enquéte publique pour I'ouvrage projeté.

La prestation comprend toutes les rencontres et réunions de travail, sans frais
supplémentaires, nécessaires avec les services instructeurs en amont du dépdét du dossier
afin de faciliter son instruction.

Ainsi, les lacunes éventuelles du dossier devront étre comblées par le titulaire du marché.

Il devra assister le Maitre de I'Ouvrage dans la démarche et notamment dans les réponses
techniques a formuler au commissaire enquéteur, apporter les appuis techniques pour toutes
réunions nécessaires pendant 'enquéte publique.

1.7.4. PC : PERMIS DE CONSTRUIRE

Les frais d’établissement des permis de construire sont intégrés dans les honoraires de la
maitrise d’ceuvre.

La mission du maitre d’oeuvre inclut :

- L’élaboration du dossier de permis de construire,
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- L’assistance technique et administrative au maitre d’ouvrage jusqu’a la
délivrance du permis: préparation des réponses aux demandes du
service instructeur, participations a d’éventuelles réunions en présence
de ce service, modifications éventuelles du dossier, ...
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