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CHAPITRE I. – GENERALITES 

 
 

ARTICLE I.1. CONTEXTE GENERAL 

Depuis sa création, Grand Calais Terres et Mers s’est efforcé d’améliorer le fonctionnement 
de son système d’assainissement. Plusieurs études, et notamment l’étude de Schéma 
Directeur d’Assainissement de Coulogne réalisée en 1998, ont définit les orientations 
stratégiques à mettre en œuvre afin d’atteindre les objectifs fixés par les textes 
réglementaires alors en vigueur (loi sur l’eau du 3 janvier 1992, décret du 29 mars 1993 et 
arrêté du 22 décembre 1994). 
 

ARTICLE I.2. OBJET DE LA MISSION 

Le marché régi par le présent Programme – Cahier des Clauses Techniques Particulières 
est un marché de maîtrise d’œuvre concernant des aménagements sur les réseaux 
d’assainissement unitaires de la commune de COULOGNE : 
 

- Modélisation hydraulique du bassin versant repris sur le bassin existant 
- Réalisation d’un bassin de pollution sur la commune de Coulogne (d’un 

volume proche de +/- 2.200 m
3
) avec la démolition du bassin existant. 

 
 

ARTICLE I.3. DESCRIPTIF GENERAL DU RESEAU 

D’ASSAINISSEMENT 

 
La commune de Coulogne fait partie de Grand Calais Terres et Mers qui compte les 
communes suivantes : 
 

 Coquelles, 

 Marck, 

 Sangatte, 

 Calais, 

 Fréthun 

 Nielles les Calais 

 Les Attaques 

 Hames Boucres 

 Coulogne  

 Escalles 
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Le réseau d'assainissement développé sur la commune de Coulogne est scindé en deux 
grands secteurs, de part et d'autre du canal de Calais : 
 
 

 
 

Le secteur Sud (la Planche Tournoire) est assaini suivant la filière autonome individuelle à la 
parcelle. 
 
Le projet concerne le secteur Nord-Est (le village), il a été découpé en neuf bassins versants. 
L'assainissement est principalement de type unitaire dans le vieux village, alors que sur les 
secteurs plus récents, l'assainissement est de type séparatif.  
 
Quand au secteur Ouest, situé rive gauche du canal de Calais et raccordé sur la station 
d’épuration « Rue de TOUL », comporte deux bassins versants principaux drainés par un 
réseau de type séparatif et n’est pas concerné par ce projet  
 

I.3.1. LES PRINCIPALES DONNEES ISSUES DU DIAGNOSTIC DE 1998 

Les mesures de débits issues des diagnostics d’assainissement donne les éléments 
suivants ; 
 

 Bassins versants rattachés à la station d’épuration de Coulogne : 
 
Par temps sec, 371m3/j convergent vers la station d’épuration de Coulogne. L’apport est 
morcelé suivant les branches structurantes du réseau d’assainissement : 
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 - branche Est (rue Louis Clipet) : 163 m3/j (44%), 

 - branche Ouest (rue Stival) : 121 m3/j (33%), 

 - branche Nord (rue des Rosiers) : 42 m3/j (11%), 

 - branche amont STEP (chemin de Halage) : 45 m3/j (12%). 

 

Le débit journalier est ainsi réparti : 

 - volume diurne (6H-24H) : 332m3 (90% du débit moyen journalier), 

 - nocturne (0H-6H) : 39m3 (10% du débit moyen journalier). 
 

Le débit minimum horaire, sur la plage 0H-6H, s’élève à 3,9 m3/h. 
Le débit maximum horaire culmine à 37 m3/h (soit 10 l/s). 

 

 Analyse des eaux parasites 

 

Le débit des ECPM a été déterminé, par bassin versant élémentaire, en période de temps 
sec, à partir de deux méthodes distinctes : 
 

 1) Débit minimum horaire (période 0H-6H) 
 2) Dilution de l'échantillon constitué sur le débit minimum de nuit  

 

 Méthode du débit minimum de nuit : 

 

Bassin Versant Principal Débit ECPM 

m3/j 

Débit Eaux 

Usées 

m3/j 

Taux de 

dilution  

% 

Point de contrôle N°4 : SR station d’épuration 
Commune de Coulogne 

BV1a à BV7 mixte 
 

BV1b séparatif (par soustraction des moyennes) 

 
 

93  
 

27 

 
 

278 
 

17 

 
 

134 
 

259 

 

 Analyse des données de temps de pluie : 
 

Les mesures de débit en continu, nappe phréatique haute, ont été entrecoupées par 39 jours 
de pluie. 
 

Une pluie significative a été analysée : averse du 10 au 11 Décembre 1998. 
La hauteur de pluie précipitée est de 4,4mm ; intensité maxi : 9,6mm/h 
La fréquence moyenne de l'événement météorique enregistré est de T=3 semaines. 
 

Bassin Versant Principal 
Débit 

temps sec 

m3/j 

Débit 

temps de 

pluie m3/j 

Apport 

de la 

pluie m3 

Hauteur 

précipitée 

mm 

Surface 

active 

Ha 

Point de contrôle N°1 : SR Chataigniers 
Commune de Coulogne & Coquelles 

BV10+BV11 séparatif 

227 354 126 4,4 2.9 

Point de contrôle N°2 : DO N°2 chemin de Halage 
Commune de Coulogne 

BV2 unitaire 

163 593 430 4,4 9,8 
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Point de contrôle N°3 : DO N°3 rue de Stival 
Commune de Coulogne 

BV3+BV4+BV5+BV6+BV7 mixte 
 

BV3+BV7 unitaire 

121 
 
 
 

63 

176 
 
 
 

102 

55 
 
 
 

39 

4,4 
 
 
 

4,4 

1,3 
 
 
 

0,9 

Point de contrôle N°4 : SR station d’épuration 
Commune de Coulogne 

BV1a à BV7 mixte 

371 554 183 4,4 4,2 

Point de contrôle N°7 : SR Emile Dumont 
Commune de Coulogne 

BV4 séparatif 

40 65 25 4,4 0,6 

Point de contrôle N°8 : SR Dutertre 
Commune de Coulogne 

BV5 séparatif+BV6 unitaire 

5 9 4 4,4 0,1 

Point de contrôle N°9 : DO rue des Rosiers 
Commune de Coulogne 

BV1a unitaire 

42 147 104 4,4 2,4 

 

Le débit total généré en amont de la station d'épuration de Coulogne, au cours de l'averse 
du 10 au 11 Décembre 1998, est de 554 m3/j.  
 
L'apport dû à la pluie est de 183 m3, soit 41,6 m3/mm de pluie. La surface active 
“ équivalente ” (compte tenu des délestages effectués en amont) drainée par les branches 
structurantes du réseau est de 4,2 Ha. 
 
Pour une pluie de période T=3 semaines, le débit moyen journalier en entrée station 
d'épuration est multiplié par 1,5 et le débit maxi horaire par 1,4. 
 
 

I.3.2. LES PRINCIPALES DONNEES ISSUES DE L’AUTO SURVEILLANCE DE 2014 A 2016 

On trouvera en annexe un extrait du rapport de phase 2 du dossier de régualrisation 
administrative du système d’assainisssement de Calais Marck reprenant les éléments le 
fonctionnement du DO Rosiers à  coulogne. 

I.3.3. DESCRIPTIF DE L’EXISTANT BASSIN DE STOCKAGE DE COULOGNE (ANCIENNE STATION 

D’EPURATION) 

 

Le bassin de l’ancienne station d’épuration de Coulogne est d’un volume de 750 m3 
(remplissage par pompage et vidange gravitaire). Le pompage est constitué de 2 pompes de 
temps sec d’un débit unitaire d’environ 65 m3/h avec une pompe maximum en service et de 
2 pompes temps de pluie d’un débit unitaire de 200 m3/h avec 2 pompes maximum en 
service.  
Le bassin est équipé de 4 hydroéjecteurs et de 4 agitateurs.  
Par temps sec les eaux sont refoulées jusqu'au poste de pompage du pont de fer. La 
conduite de refoulement en PEHD d’une longueur de 2.5 Km environ. 
Son diamétre est de 160 mm. 
Par temps de pluie le débit augmentant on démarre les pompes eaux pluviales qui vont 
remplir le bassin. Quand il est plein les pompes s’arrêtent. On a alors une mise en charge 
des collecteurs, et un déversement au canal. Pendant ce temps les pompes de temps sec 
continuent à fonctionner.  
A la fin de l’épisode pluvieux, le niveau baisse dans la station de refoulement. On procède 
alors à la vidange gravitaire du bassin (par l’intermédiaire de deux vannes de régulation).  
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ARTICLE I.4. PROGRAMME DETAILLE DE TRAVAUX 

Le programme détaillé de travaux afférent à la présente mission de maîtrise d’œuvre 
découle directement des conclusions du schéma directeur d’assainissement réalisé en 1998 
et des mesures d’autosurveillance disponibles depuis 2014. L’ensemble du programme sera 
vérifié et ajusté en phase d’études préliminaires par une modélisation hydraulique des 
réseaux d’assainissement du bassin versant de Coulogne rattaché à l’ancienne STEP.  
 
Ce programme prévoit la construction d’un bassin de stockage. 
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I.4.1. OBJECTIFS 

 
Les objectifs principaux fixés par le maître d’ouvrage sont au nombre de trois : 
 

- Limiter à 20 déversement annuel les rejets polluants vers le milieu 
naturel, 

 
- Suppression des débordements et inondations pour les fortes pluies 

(pluie décennale), 
 

- Intégration architecturale et paysagère des ouvrages projetés. 
 

I.4.2. BASSIN DE RETENTION  

 
Caractéristiques du bassin de rétention : 
 

- Volume de rétention : 2 200 m
3   

Le volume définitif sera validé par la 
modélisation hydraulique 

- Dispositions constructives : 
 ouvrage enterré en béton armé, couvert 
 ouvrage ventilé et désodorisé 
 espaces extérieurs aménagés, permettant une intégration 

paysagère adaptée 
- Mode de vidange : A definir en fonction de la typologie du bassin ( 

entéré, aérien , mixte ) 
- Remplissage : A definir en fonction de la typologie du bassin ( entéré, 

aérien , mixte ) 
 
 
Détails des travaux programmés : 
 

 Descriptif 

Continuité de service au minimum 
pour la partie eau usée 

 

Restructuration du déversoir d’orage 
existant y compris la conduite 
d’alimentation de l’ouvrage de 
stockage 

 

 
Aménagement de prétraitements en 
entrée de bassin 

 
-    Dégrilleur automatique 
 

Demollition  - Démollition du bassin existant 
- Evacuation et recyclage des gravats 
- Mise en place d’une armoire de commande 

provisoire permettant d’assurer le fonctionnement 
des pompes EU pendant la phase travaux  

 

 
Construction des bassins EU et EP 

 
- Capacité totale : 2.200 m

3
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- Alimentation du bassin par refoulement depuis le 
poste existant sur site, 

-  Mise en conformité et adaptation du poste aux 
besoins du projet, 

- Vidange par pompage permettant la vidange en 
24 heures en intégrant les volumes d’eaux 
usées(trop-plein de sécurité vers le canal) 

- Récupération des eaux boueuses du bassin  
- Systèmes de rinçage automatique des bassins 
- Ventilation et désodorisation des ouvrages 
- Local technique 
- VRD et aménagements paysagers 
 

 
 
Montant estimatif des travaux : 
 
Les travaux prévus sont estimés à 2 000 000 € H.T. (hors aléas géotechniques). 
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CHAPITRE II. - LES BESOINS ET CONTRAINTES 

 

ARTICLE II.1. CONCEPTION DU BASSINS DE STOCKAGE 

Les ouvrages projetés sont de type stockage-restitution. La fonction du bassin est limitée au 
stockage des effluents. Il n’a pas pour vocation leur traitement. En conséquence, son 
fonctionnement limitera la décantation des matières en suspension et permettra l’évacuation 
de ces matières. 
 
En vue de la réalisation des travaux, le maître d’œuvre étudiera la construction d’ouvrages 
compacts. 
 
Plusieurs solutions devront être présentées au stade de l’avant-projet au maître d’ouvrage et 
accompagnées : 
 

- D’une analyse en terme d’avantages et d’inconvénients, 
- Des coûts d’investissement, 
- Des coûts d’exploitation. 

 
Les ouvrages fonctionneront de façon automatique et ne nécessiteront l’intervention du 
personnel d’exploitation que pour des opérations courantes de contrôle et d’entretien.  
 
Les solutions techniques qui seront étudiées au stade avant-projet (forme, profondeur, 
emprise au sol,…) tiendront compte de l’ensemble des contraintes identifiées : 
 

- Contraintes géotechniques, 
- Contraintes altimétriques, 
- Contraintes hydrauliques, 
- Contraintes foncières, 
- Contraintes d’exploitation, 
- Contraintes urbanistiques… 

 
Le maître d’œuvre proposera en particulier à partir des contraintes géotechniques, toutes les 
solutions possibles relatives aux méthodes de construction du génie civil des bassins. 
 

ARTICLE II.2. DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES ET 

CANALISATIONS 

 
Sur la base des données d’autosurveillance réalisées entre 2014 et 2016 et de la 
modélisation hydraulique prévue en phase d’études préliminaires, le maître d’œuvre 
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procédera à la validation du dimensionnement hydraulique des ouvrages de stockage et des 
canalisations afférentes projetées. 
 
Les résultats de la modélisation permettront de confirmer les volumes de stockage et les 
diamètres des canalisations de transfert ainsi que le dimensionnement des ouvrages en 
entrée et sortie des bassins (prétraitements, trop-plein de sécurité, régulation de débit,…). 
 

ARTICLE II.3. SYSTEME DE VIDANGE DES OUVRAGES 

Pour les ouvrages dont la vidange sera assurée par pompage, le maître d’œuvre présentera 
l’ensemble des dispositifs de pompage pouvant être mis en place en précisant le type de 
pompes et ses caractéristiques précises (débit nominal, HMT, rendement,…). 
 
Les pompes seront adaptées à la nature des effluents à pomper. 
 
La conception du dispositif de pompage sera réalisée de manière à garantir la fiabilité du 
fonctionnement des ouvrages. Des pompes de secours seront en particulier mises en place. 
 
Le dimensionnement des postes de pompage sera réalisé au stade Avant-Projet et confirmé 
au stade Projet. Ce travail de conception intégrera une étude anti-bélier. 
 

ARTICLE II.4. INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS LIES AUX 

BASSINS 

II.4.1. INFRASTRUCTURES LIES AUX BASSINS 

 
Le bassin de stockage projeté sera doté d’un local technique dont l’implantation devra 
prendre en compte la contrainte de l’intégration paysagère. 
 
Le local sera construit au sein d’un espace vert aménagé. 
 
Un ensemble de trappes d’accès et d’ouvertures sur la dalle de couverture des bassins 
enterrés sera prévu par le maître d’œuvre afin de permettre l’accès à l’ouvrage et aux 
équipements. 
 
Les bassins et le local seront desservis par une voirie lourde de caractéristiques adaptées. 
 
Une étude de giration sera réalisée par le maître d’œuvre dans le cadre de la conception des 
voiries d’accès.  
 

II.4.2. EQUIPEMENTS LIES AUX BASSINS 

Chaque bassin et poste de pompage sera équipé d’un dispositif d’isolement par rapport au 
réseau afin de permettre la réalisation des opérations de maintenance et d’entretien en toute 
sécurité.  
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Pour faciliter le nettoyage des bassins, le maître d’œuvre proposera l’ensemble des 
systèmes de rinçage pouvant être mis en œuvre (augets basculants, réservoirs de chasse, 
hydroéjecteurs,…). Cette réflexion sera obligatoirement menée parallèlement à celle 
engagée sur la conception du génie civil des ouvrages. 
 
L’instrumentation prévue permettra la gestion automatisée des ouvrages. Elle sera 
également conçue de façon à répondre aux besoins de la collectivité en terme 
d’autosurveillance et de diagnostic permanent des réseaux d’assainissement. 
 
L’ensemble des élements de métrologie prévus seront reliés à un système de 
télésurveillance compatible avec celui de l’exploitant. Le système de télésurveillance 
permettra la mémorisation et la transmission par le réseau de téléphone des informations 
tout ou rien et analogiques suivantes :  
 

- Marche, arrêt et défaut de l’ensemble des équipements 
électromécaniques (pompes de refoulement, système de nettoyage 
automatique des bassins, dégrillage, ventilation forcée...), 

- Mesures des débits à l’aval immédiat des installations de stockage, 
- Mesures du volume d’effluent stocké dans le bassin au cours du temps, 
- Alarme anti-intrusion sur les locaux  techniques, 
- Mesure de la pluviométrie sur site. 

 
Le maître d’œuvre déterminera également de façon détaillée les caractéristiques : 
 

- Des dispositifs d’accès aux ouvrages, 
- Des dispositifs de manutention des équipements (potences, rails,…), 
- Des dispositifs d’éclairage intérieur aux bassins, 
- Des dispositifs de ventilation et de désodorisation, 
- Des dispositifs d’éclairage extérieur. 

 
 

ARTICLE II.5. EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES 

L’exploitation future des installations sera prise en compte dès la phase de conception. Les 
ouvrages proposés incluront des systèmes permettant de garantir la sécurité du personnel 
lors de ses interventions sur site. 
 
Les principaux points à prendre en compte sont les suivants : 
 

- Détection des gaz dangereux dans les zones exposées et systèmes 
automatiques d’alerte visuelle (gyrophare), 

- Système de ventilation forcée des ouvrages avec taux de renouvellement 
de l’air suffisant, 

- Moyens d’accès en fond d’ouvrages munis de paliers et de dispositifs 
anti-chute réglementaires. Pour des raisons de sécurité d’exploitation, 
chaque bassin sera équipé d’au moins deux accès en fond d’ouvrage, 

- Système de mise en sécurité hydraulique des installations avant 
intervention en fond d’ouvrage, 
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- Moyens de manutention adéquats permettant l’extraction des 
équipements pour entretien ou remplacement et voies de circulation 
permettant l’accès de PL au droit des sites d’extraction, 

- Mise en place de dispositifs destinés à minimiser les dépôts en fond 
d’ouvrages, 

- Intégration des contraintes de maintenance et de fonctionnement propres 
à chaque dispositif (trappes d’accès, réservations, potences, treuil de 
levage, pente adaptée du radier, fosse de récupération des eaux 
chargées,..), 

- Mise en place systématique à l’extérieur de trappes verrouillables par 
cadenas, 

- Mise en place d’un poteau de lavage incongelable ou d’une prise d’eau 
alimentée à partir du réseau d’eau potable, 

- Mise en place de projecteurs d’éclairage à proximité des fosses de 
pompage, 

 
 

ARTICLE II.6. MAITRISE DES NUISANCES OCCASIONNEES PAR LE 

FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS 

II.6.1. LIMITATION DU BRUIT 

  
Les ouvrages et les équipements annexes seront conçus de façon que leur fonctionnement 
ne puisse être à l’origine d’émissions de bruits susceptibles de constituer une gêne pour les 
riverains. Conformément à la réglementation, il est toléré une émergence maximale de 5 dB 
(A) de jour et 3 dB (A) de nuit avec le niveau de bruit ambiant. 
 
Seront pris en considération les règlements et textes en vigueur relatifs aux bruits et 
notamment : 
 

La Circulaire du Ministère de l’Environnement du 27 février 1996 relative à la lutte 
contre les bruits de voisinage, la Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la 
lutte contre le bruit et le Décret n°95-408 du 18 Avril 1995. 

 

II.6.2. MAITRISE DES ODEURS  

 
La présence d’un ouvrage de stockage sur le cheminement d’un réseau d’assainissement 
est susceptible d’entraîner la formation d’odeurs. Celles-ci ont alors deux origines : 
 
a) La fermentation des produits issus de la décantation des effluents stockés après 

vidange. 
 
b) L’évacuation, à l’extérieur de l’ouvrage, des gaz véhiculés par les collecteurs amont lors 

d’un événement pluvieux important. 
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Les volumes de stockage seront donc pourvus d’équipements limitant tout dépôt de produits 
de décantation des eaux après vidange des bassins. Les ouvrages sont ainsi réputés ne pas 
produire d’odeurs nauséabondes lorsqu’ils sont vides. Cet objectif passe par l’installation de 
systèmes visant soit à éviter toute décantation de l’effluent soit à rincer le radier de l’ouvrage 
automatiquement après chaque vidange. 
 
Le traitement des odeurs à prévoir devra permettre la maîtrise du phénomène. Le débit de 
traitement devra assurer une extraction continue à petite vitesse de l’air vicié sur le débit de 
temps sec et les petites pluies et permettre une extraction de l’air à grande vitesse lors des 
pluies d’orage.  
 
 

ARTICLE II.7. INTEGRATION AU SITE 

Le maître d’ouvrage sera très attentif à l’insertion paysagère et architecturale des ouvrages 
et de ses aménagements associés (local technique, voirie d’accès, parking,…). 
 
Les aménagements extérieurs définitifs devront prendre en compte les qualités 
environnementales des sites avant intervention et tendre à minimiser l’impact visuel des 
installations pour les riverains. 
 

ARTICLE II.8. EXIGENCES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

II.8.1. MODE DE DEVOLUTION DES MARCHES DE TRAVAUX 

Les marchés seront scindés en lots distincts : 
 

- Un lot  génie civil - équipements hydrauliques, électriques et mécaniques 
(pour les travaux de construction des bassins), 

- Un lot canalisations (gravitaire et sous pression). 
 

II.8.2. BUDGET PREVU 

 
Le budget prévisionnel fixé par le maître d’ouvrage pour l’ensemble des travaux projetés est 
de : 
 

Budget prévisionnel :2 000 000 € HT 

 
Ce montant comprend tous travaux de : 
 

- Construction des ouvrages projetés et aménagements ou démolition des 
installations existantes. 

- Reprise des collecteurs et branchements existants,  
- Raccordement aux réseaux publics (électricité, téléphone et eau potable), 
- Aménagement des espaces extérieurs. 
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Mais ne comprend pas: 
 

- les rémunérations du maître d’œuvre, du contrôleur technique, du 
coordonnateur sécurité, 

 
ni les frais annexes d’études préalables (études de sol, travaux 
topographiques) 

 

ARTICLE II.9. CONTRAINTES ET EXIGENCES REGLEMENTAIRES 

II.9.1. DOCUMENTS DE REFERENCE POUR LA CONCEPTION ET LE DIMENSIONNEMENT DES 

OUVRAGES 

 
La conception, le dimensionnement, les contrôles et  essais des ouvrages seront réalisés 
suivant les recommandations données par les différents fascicules, circulaires et publications 
mentionnés ci après. 
 
Ce sont en particulier : 
 

- structures dimensionnées à l’Eurocode 2. 

- Classe structurelle S5, durée d’utilisation de projet 100 ans.  

- Les enrobages minimaux cmin,dur seront modifiés en conséquence 
selon le tableau 4.3NF de l’eurocode 2. 

- Tous les ouvrages hydrauliques (bassin, fosses, canaux d’amenée) sont 
soumis à la condition de  maîtrise de la fissuration selon Eurocode 2-3 
§7.3.1 : classe d’étanchéité 1.Tous les éléments sont concernés (radiers, 
voiles, puits de chute, plancher de couverture) 

- Aciers de nuance fy,k = 500, classe de ductilité A (au sens de l’annexe C 
de l’eurocode 2). 

- Les ouvrages seront de plus soumis aux prescriptions de la norme NF 
EN 1992-3/NA pour les silos et réservoirs, 

- Catégorie géotechnique : CC2 

- Le fascicule 67 du CCTG : Etanchéité des ponts routes,  

 
Pour les canalisations  : 
 

- Le fascicule 70 du CCTG,  
 

- Le fascicule 71 du CCTG,  
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- La Charte de Qualité Agence de l’Eau Artois Picardie,  
 

 
Pour les équipements hydrauliques : 
 

- Le fascicule 81 titre 1 du CCTG,  
 
Bases des calculs  pour le dimensionnement des ouvrages en béton armé : 
 
Les ouvrages en béton armé seront calculés et établis conformément aux prescriptions du 
fascicule 74 du CCTG. 
 
Les ouvrages de stockage ou en contact avec l’effluent seront de la Classe A au sens du 
fascicule 74 : ouvrages dont l’étanchéité est assurée par la structure seule. 
 
De manière générale, la fissuration sera considérée comme très préjudiciable pour tous les 
ouvrages hydrauliques et tous les ouvrages ou parties d’ouvrages enterrés (ouvrages en 
ambiance humide) et comme préjudiciable pour tous les autres ouvrages ou parties 
d’ouvrages. 
 
L’enrobage minimum sera choisi conformément aux règles BAEL et au fascicule de 
documentation de l’AFNOR P 18-011. 
 

II.9.2. DOCUMENTS GENERAUX DE REFERENCE POUR LA GESTION DES MARCHES DE 

TRAVAUX 

 

Les marchés de travaux feront explicitement référence au CCAG applicable aux marchés 
publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 et l'ensemble des 
textes qui l'ont modifié. 
 

II.9.3. RECOLEMENT DES OUVRAGES - SYNTHESE DE LA QUALITE. 

 
Les documents graphiques de recollement des ouvrages construits (bassins de stockage et 
conduites) seront transcrits sous format DXF ou DWG (compatible avec Autocad 2012) 
l’ensemble des éléments sera rattaché en coordonnées Lambert et nivellement IGN . 
 
Le dossier de plans du recollement des ouvrages sera remis au maître d’ouvrage en deux 
(2) exemplaires sur papier plus deux (2) jeux sur CD.  
 
Font également partie du dossier de recollement à fournir au maître d’ouvrage en deux (2) 
exemplaires, le dossier des ouvrages exécutés, le dossier de présentation des matériaux, 
matériels et systèmes mis en place accompagnés des certificats de conformités 
correspondants, consignes d’utilisation et d’entretien. A ce document devront être annexés 
tous les essais et contrôles réalisés en cours de construction des ouvrages. 
 



- PROGRAMME  CCTP - 
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE L’OUVRAGE DE STOKAGE – RESTITUTION DES EAUX PLUVIALES A COULOGNE 

     

 

GRAND CALAIS TERRES ET MERS    15 

CHAPITRE III. – DEFINITION DE LA MISSION DE 
MAITRISE D’ŒUVRE 

ARTICLE III.1. DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE POUR L’OPERATION 

Grand Calais Terres et Mers souhaite que la construction du bassin soit conçue et réalisée 
dans un souci de respect de l’environnement. Le projet doit s’inscrire dans une démarche 
environnementale de qualité. 
 
Le maître d’œuvre précisera au travers de son offre l’ensemble des dispositions prévues 
pour satisfaire à cette démarche, en particulier pour les aspects environnementaux suivants : 
 

- Construction (choix des produits et des procédés de construction, 
réduction des nuisances de chantier,…), 

- Gestion des déchets de chantier, 
- Conditions sanitaires pour le personnel d’exploitation, 
- Ergonomie,… 

 

ARTICLE III.2. LES INTERVENANTS 

Les intervenants de l’opération sont les suivants : 

- Le maître d’ouvrage, 
- Le maître d’œuvre et son architecte-paysagiste, 
- Le bureau de contrôle technique, 
- Le coordonnateur SPS, 
- Les entreprises titulaires des marchés de travaux (allotissement défini 

précédemment), 
- L’exploitant des réseaux d’assainissement, 
- Les partenaires financiers et techniques du maître d’ouvrage (Agence de 

l’Eau Artois-Picardie,,…) 
- Les services de police de l’eau 
- Les prestataires chargés des essais de réception et des vérifications des 

performances garanties. 
 

ARTICLE III.3. COMPOSITION DE L’EQUIPE  

Pour la réalisation des prestations du marché, le maître d’œuvre devra, selon les exigences 
des différentes phases de la mission, constituer une équipe composée au minimum de : 

- Un chef de Projet, spécialiste en process Assainissement, 
- Un ingénieur spécialiste en hydraulique, 
- Un ingénieur spécialiste en génie civil, 
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- Un ingénieur spécialiste en automatisme, électricité et système de 
supervision, 

- Un dessinateur-projeteur, spécialiste en ouvrages d’assainissement, 
- Un architecte-paysagiste, 
- Un économiste, 
- Un juriste, 
- Un conducteur de travaux, spécialiste en ouvrages d’assainissement. 

 

ARTICLE III.4. DEFINITION DE LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE 

Le type, le contenu et les caractéristiques de la mission de maîtrise d’œuvre ainsi que les 
engagements souscrits par le maître d’œuvre se définissent compte tenu notamment des 
textes suivants : 
 

- Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 modifiée dite loi MOP 
- Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise 

d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de 
droit privé, 

- Arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques 
d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre : 

 
Domaine de réalisation : infrastructure 
 

Eléments de mission de maîtrise d’œuvre de base : AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR 
définies comme suit : 
 

- AVP1 (Avant Projet provisoire) 

- AVP2 (Avant Projet définitif) 

- PRO :  Etude de Projet 

- ACT : Assistance au Maître d’Ouvrage pour la Passation des Contrats 
de Travaux 

- VISA 

- DET :  Direction des Exécutions des Travaux 

- AOR :  Assistance lors des Opérations de Réception et pendant l’année 
 de garantie de parfait achèvement 

 

Éléments de missions complémentaires : 

 

- MOD :  Modélisation hydraulique et validation du  dimensionnement 
des ouvrages 

- AMO :  Assistance pour les missions complémentaires (topographie, 
 géotechnique, contrôleur technique, coordonnateur SPS) 

- REG :  Mise à jour des dossiers réglementaires (dossier loi sur l’eau et 
 étude d’impact) 

- PC :  Permis de Construire 

III.4.1. AVP  

L’Avant-projet est à élaborer dans le cadre du présent Appel d’Offres. 
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Sur la base du programme Technique, cette phrase d’étude a pour objet : 

 d’arrêter en plans les dimensions des ouvrages ainsi que leur aspect, 

 de définir les principes constructifs de fondations et de structure, ainsi que leur 
dimensionnement indicatif, 

 de définir les matériaux, 

 de justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les 
installations techniques, 

 de vérifier la compatibilité du projet avec des contraintes environnementales et 
réglementaires,  

 de prendre en considération les éléments annexes au projet, 

 d’établir l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, 

 de vérifier le respect des différentes réglementations, notamment celles relatives à 
l’hygiène et à la sécurité. 

III.4.2. ETUDES PROJET  

Les études de projet : 

de préciser par des plans, coupes et élévations  les formes des différents éléments de la 
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en 
œuvre. 

de déterminer l’implantation et l’encombrement de tous les éléments de structure et de tous 
les éléments techniques, 

de préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides, 

Les études de projet comprennent toutes les études et plans de conception générale. 

III.4.3. ASSISTANCE AU CONTRAT DE TRAVAUX (ACT) 

Cet élément de mission comprend, pour les appels d’offres ouverts ou pour la procédure 
adaptée : 

 La rédaction des Dossiers de Consultation des Entreprises (RC, AE, CCAP, CCTP et 
Dossier plans) 

 La présentation et la mise au point de ces dossiers 

 L’assistance à la publicité (hors coût des publicités) 

 La participation à l’ouverture des plis 

 La rédaction du rapport de dépouillement des offres 

 La présentation de ce rapport 

 La mise au point du marché avec le ou les titulaires 



- PROGRAMME  CCTP - 
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE L’OUVRAGE DE STOKAGE – RESTITUTION DES EAUX PLUVIALES A COULOGNE 

     

 

GRAND CALAIS TERRES ET MERS    18 

III.4.4. 1-4-2-4 – EXAMEN DE CONFORMITE – VISA (VISA) 

Cette mission a pour objet d’assurer au maître d’ouvrage que les documents établis par 
l’entrepreneur respectent les dispositions du Projet. 

Pour attester de ce respect, le Maître d’œuvre délivre son visa sur les documents 
d’exécution établis par l’entrepreneur : 

 plans d’exécution, 

 caractéristiques des matériaux, 

 planning des travaux. 

L’examen de conformité comporte des anomalies normalement décelables par un homme 
de l’art. 

 

III.4.5. DIRECTION DE L’EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX (DET) 

Cette phase a pour objet : 

 de s’assurer que les documents d’exécution, ainsi que les ouvrages en cours de 
réalisation respectent les études effectuées ; 

 de s’assurer que les documents à fournir par les entrepreneurs dans le  cadre des 
contrats de travaux sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni 
omissions, ni contradictions décelables par un homme de l’art ; 

 de s’assurer que l’exécution des travaux est conforme aux prescriptions des contrats 
de travaux, 

 de délivrer tous ordres de services et établir tous procès-verbaux nécessaires à 
l’exécution des contrats de travaux ainsi que de procéder aux constats 
contradictoires ; 

 organiser et diriger les réunions ; 

 informer systématiquement le Maître d’Ouvrage sur l’état d’avancement et de 
prévision des travaux ; 

 de vérifier les projets de décompte mensuels ou les demandes d’avances présentés 
par les entrepreneurs, établir les états d’acompte et de vérifier le projet établi par les 
entrepreneurs ; 

 donner un avis au maître d’Ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par 
les entrepreneurs en cours d’exécution des travaux et sur le décompte général, 
assister le Maître d’ouvrage en cas de litige sur l’exécution ou le règlement des 
travaux qu’instruire les mémoires de réclamations des entreprises. 

En conséquence, la mission comprend quatre types de prestations bien distinctes à assurer :  

 la vérification du respect par l’entrepreneur du contrat de travaux. Pour ce faire, le 
Maître d’œuvre assurera : 

- une présence sur le chantier, de façon régulière, au moins  une fois par 
semaine (au moment d’actions déterminantes pour le résultat recherché). 



- PROGRAMME  CCTP - 
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE L’OUVRAGE DE STOKAGE – RESTITUTION DES EAUX PLUVIALES A COULOGNE 

     

 

GRAND CALAIS TERRES ET MERS    19 

- une présence inopinée, à des moments choisis pour leur caractère 
exceptionnel. 

 la livraison des ordres de services et la tenue de réunions de chantier, 

- le Maître d’œuvre délivrera tous ordres de service, que ce soit : 

 des ordres de service « à caractère technique », 

 des ordres de service d’une décision du maître d’ouvrage. 

 la vérification des décomptes des entreprises : 

- Il s’agit pour le Maître d’œuvre de vérifier : 

 les projets de décompte mensuel, 

 le projet de décompte final. Le Maître d’œuvre doit aussi établir les états 
d’acomptes et le décompte général. 

 l’assistance à la Maîtrise d’Ouvrage en cas de litige : 

- En cas de nécessité, le Maître d’œuvre donnera son avis au Maître d’Ouvrage 
sur les réserves éventuellement formulées par l’entrepreneur en cours  
d’exécution des travaux. Il assistera également le Maître d’Ouvrage en cas de 
litige sur l’exécution ou le règlement des travaux. Enfin, le cas échéant, il 
instruira les mémoires de réclamations des entreprises. 

 

III.4.6. ASSISTANCE LORS DES OPERATIONS DE RECEPTION (AOR) 

La mission d’Assistance lors des opérations de réception a pour objet : 

 d’organiser les réunions préalables à la réception des travaux ; 

 d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur 
levée. 

 de procéder à l’examen des désordres constatés par le Maître d’ouvrage ; 

 de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l’exploitation des 
ouvrages (plan de recollement, notice de fonctionnement et prescriptions de 
maintenance, etc.). 
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ARTICLE III.5. DUREE PREVISIONNELLE DES TRAVAUX 

Le candidat établira son offre sur la base des durées suivantes (tous lots confondus) : 

 

Etudes d’exécution : 6 mois 

 

Travaux : 18 mois 

 

ARTICLE III.6. DISPOSITIONS COMMUNES AUX ELEMENTS DE 

 MISSION NORMALISES 

III.6.1. REUNIONS 

Une réunion de démarrage sera organisée entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage. 
Elle aura pour objectifs de présenter au maître d’ouvrage l’équipe qui travaillera sur le projet 
et de faire un rappel des éléments constitutifs de sa mission. 

 

A la fin de chaque élément de mission, une réunion sera organisée, qui permettra au maître 
d’œuvre de présenter les résultats obtenus et d’indiquer ses intentions pour la réalisation des 
phases suivantes. 

 

Il conviendra aux candidats de considérer pour la préparation de leur offre que pour chaque 
élément de mission d’étude, il sera à assurer au minimum la tenue des réunions suivantes : 

 

 Réunion de démarrage, 

 Réunion intermédiaire, 

 Réunion de présentation du rapport d’étude. 

 

Le titulaire pourra provoquer toutes les réunions complémentaires et les réunions de travail 
qu’il jugerait nécessaires pour assurer le bon déroulement de sa tâche, et ce, sans frais 
supplémentaire. Le maître d’ouvrage pourra quant à lui recourir aux mêmes dispositions. 

 

Les candidats prendront en compte pour la préparation de leur offre de prix des éléments 
suivants : 

 

 Pour chacun des lots : prévoir une réunion hebdomadaire pendant toute la durée du 
chantier, 
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 Pour chacun des lots : prévoir une visite inopinée bimensuelle, pendant toute la durée 
du chantier. 

 

La rédaction des comptes-rendus de réunion et des comptes-rendus de visite est à la charge 
du maître d’œuvre. 

 

III.6.2. PRESENTATION DES DOCUMENTS D’ETUDE 

 

Les documents d’étude devront être transmis au maître d’ouvrage selon les dispositions 
prévues dans le CCAP et à l’Acte d’Engagement. 

 

Les dossiers remis par le maître d’œuvre seront composés des éléments suivants : 

 

 Une version papier (3 exemplaires dont un reproductible), 

 Une version informatique, 

 

Les plans remis par le maître d’œuvre seront composés des éléments suivants : 

 

 Une version papier (3 exemplaires dont un reproductible), 

 Une version informatique (format dwg). 

 

En plus des exemplaires remis au maître d’ouvrage, le maître d’œuvre prévoira 
systématiquement d’adresser un exemplaire papier, des documents intéressant leurs 
missions, au contrôleur technique et au coordonnateur SPS. 

 

Les partenaires financiers de la maîtrise d’ouvrage seront également systématiquement 
destinataires des documents d’étude, en version papier. 
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ARTICLE III.7. PRECISIONS CONCERNANT LES MISSIONS 

 COMPLEMENTAIRES 

III.7.1. MOD : MISE A JOUR DE LA MODELISATION HYDRAULIQUE ET VALIDATION DU 

DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES 

 
Les objectifs visés sont la mise à jour du modèle hydraulique et la validation du 
dimensionnement des ouvrages. 

 

Cette phase d’études préliminaires est destinée à : 

 

 Recueillir et préciser l’ensemble des caractéristiques et des contraintes du programme 
de l’opération, 

 Etablir un bilan succinct du fonctionnement du futur bassin, 

 Déterminer le programme de travaux à réaliser. 
 
A ce stade de la mission, les anomalies majeures seront recensées, les principales 
orientations seront arrêtées et des préconisations d’aménagements seront présentée. 

 

Cette phase comprendra notamment : 

 

 Une identification des attentes de et besoins de l’agglomération en termes 
d’aménagements ; 

 Le recensement, l’analyse détaillée et la vérification des éléments et des documents 
disponibles auprès du maître d’ouvrage et de ses interlocuteurs, 

 Des visites du site, des ouvrages et des collecteurs existants avec une description 
détaillée de leurs caractéristiques et des contraintes mises en évidence, 

 La vérification des données disponibles et recueillies, 

 Une étude complète du fonctionnement des collecteurs existants comprenant une 
modélisation hydraulique 

 Les études nécessaires pour l’ajustement de la capacité de stockage utile du bassin, 
le dimensionnement des ouvrages ou des collecteurs à créer, le fonctionnement et 
l’entretien du bassin, 

 L’identification des besoins en termes d’organes de gestion des différents 
équipements nécessaires au bon fonctionnement du futur ouvrage (pompes, 
automates, alimentation électrique, …), 

 L’intégration des contraintes générales associées à cette opération, ainsi que les 
contraintes de site spécifiques, 

 La présentation des solutions (techniques, implantations, aménagements, …) 
susceptible d’être mis en œuvre pour répondre aux objectifs recherchés, la 
comparaison des différents éléments composant ces solutions et des délais de 
réalisation, 
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 L’examen des solutions par rapport à l’enveloppe prévisionnelle, 

 L’intégration des éléments liés à la coordination en matière de sécurité et de 
protection de la santé et des éventuelles procédures administratives, 

 La proposition d’éventuelles mises au point du programme, en particulier vis-à-vis de la 
nature des aménagements projetés et de leurs caractéristiques, 

 La vérification de la faisabilité de l’opération et la proposition, le cas échéant, d’études 
et de reconnaissances complémentaires (topographiques, géotechniques, 
hydrogéologiques, hydrauliques, 

 La rédaction d’un rapport de synthèse accompagné de photos, de schémas, de plans 
… destinés à illustrer la situation 

 La participation aux réunions de travail 
 
Modélisation hydraulique 

 

Un modèle hydraulique a été réalisé en 2004 par la société PROLOG sous le logiciel 
Infoworks CS. La licence actuelle compte 400 nœuds. Le prestataire devra fournir au maître 
d’ouvrage une version actualisée du logiciel et y intégrer le modèle existant. La commune de 
Coulogne ne fait pas partie du modèle hydraulique existant. Le candidat devra construire et 
caler le modèle hydraulique afin de l’utiliser comme outil d’aide au dimensionnement de 
l’ouvrage. Un plan des réseaux existe (à fournir en annexe en dwg) mais il ne contient 
aucune information topographique. Les levés topographiques nécessaires à la réalisation de 
la mission sont à inclure dans la proposition du candidat. Ces levés comprendront la 
localisation de l’ouvrage en coordonnées Lambert 93, les cotes NGF du radier de la 
canalisation, de sa génératrice supérieure, celle du terrain naturel ainsi que des déversoirs et 
points de surverse du réseau (au niveau des seuils ou lames déversantes). 
Le cas échéant certains tampons situés sous enrobé seront dégagés par le maître d’ouvrage 
à la demande du prestataire. 
 

Dans leur offre les candidats, présenteront la méthodologie qu’ils souhaitent employer pour 
réaliser cette mission, ils préciseront le nombre et la nature des prestations topographiques 
comprises dans leur offre. 

 

A l’issue de l’étude, le modèle sera transmis au maitre d’ouvrage qui en restera propriétaire. 

 

III.7.2. AMO : ASSISTANCE POUR LES MISSIONS COMPLEMENTAIRES 

Les études visées comprennent : 

 

- Les études topographiques, 
- Les études géotechniques, 
- Le contrôle technique, 
- La coordination SPS, 
- Le contrôle de réception des travaux de réseaux. 
 

Pour chaque prestation, le maître d’œuvre justifiera les besoins dans une note et établira les 
dossiers de consultations des entreprises nécessaires. 
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Il assistera le maître d’ouvrage pour : 

- Le dépouillement et l’analyse des offres, 
- La participation aux Commissions d’Appel d’Offres, 
- La mise au point des marchés, 
- Le suivi des prestations (contrôle, vérification des situations, assistance 

pour la réception des prestations). 
 

III.7.3. REG : MISE A JOUR DES DOSSIERS REGLEMENTAIRES 

III.7.3.1. Dossier réglementaire type Loi sur l’Eau 

La présente étude réglementaire devra respecter les dispositions prévues dans le cadre des 
textes législatifs suivants : 

- Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d’autorisation et 
de déclaration prévues par l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, 

- Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006 relatif aux procédures 
d’autorisation et de déclaration prévues par les articles L . 214-1 à L. 
214-3 du code de l’environnement pour la protection de l’eau et des 
milieux aquatiques, 

- Décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n° 93-743 relatif 
à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 
déclaration en application de l’article 10 de la loi n° 92-3 et le décret n° 
94-354, 

 

Le titulaire du marché devra se rapprocher des services instructeurs pour la définition des 
éléments constitutifs du dossier réglementaire. 

 

Le dossier réglementaire sera à fournir au plus tôt, compte tenu de l’avancement de la 
maîtrise d’œuvre. 

 

Etant données l’importance et la nature du projet à réaliser, l’établissement d’un dossier 
réglementaire de type Loi sur l’eau est nécessaire au titre du régime de l’Autorisation. 

Après s’être assuré du cas dans lequel le projet s’inscrit, le Maître d’œuvre aura pour 
mission l’établissement du dossier réglementaire qui sera composé d’un mémoire, de divers 
graphiques, plans et cartes. 

 

Le dossier réglementaire devra être conforme aux prescriptions des décrets n° 93-742 et n° 
2006-880. 

 

Dans le cadre de son dossier, le bureau d’études analysera l’ensemble des textes 
réglementaires susceptibles de concerner la présente opération. Entre autres, il portera un 
regard attentif aux dispositions de l’Arrêté du 21 Juillet 2015  relatif aux systèmes 
d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception 
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des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution 
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. 

 

Le Maître d’œuvre établira un projet d’Autorisation à adresser au préfet qu’il transmettra au 
Maître de l’Ouvrage. 

 

Cette étape sera ponctuée par une réunion de présentation du dossier au Maître de 
l’Ouvrage pour validation. 

 

Le Maître d’œuvre accompagnera le Maître de l’Ouvrage dans toutes ses démarches jusqu’à 
l’obtention de l’Autorisation préfectorale. 

III.7.3.2. Rédaction du dossier d’enquête publique 

Le montant des travaux pour le projet dépasse 1,9 Millions d’euros, aussi ce dernier est 
soumis à enquête publique en application de la Loi dite « Bouchardeau ». 

Comme une Autorisation est nécessaire pour cette opération, celle-ci est soumise à enquête 
publique. 

 

Aussi, le titulaire du marché aura à sa charge la rédaction et l’élaboration du dossier de mise 
à l’enquête publique pour l’ouvrage projeté. 

 

La prestation comprend toutes les rencontres et réunions de travail, sans frais 
supplémentaires, nécessaires avec les services instructeurs en amont du dépôt du dossier 
afin de faciliter son instruction. 

 

Ainsi, les lacunes éventuelles du dossier devront être comblées par le titulaire du marché. 

 

Il devra assister le Maître de l’Ouvrage dans la démarche et notamment dans les réponses 
techniques à formuler au commissaire enquêteur, apporter les appuis techniques pour toutes 
réunions nécessaires pendant l’enquête publique. 

 

III.7.4. PC : PERMIS DE CONSTRUIRE 

Les frais d’établissement des permis de construire sont intégrés dans les honoraires de la 
maîtrise d’œuvre. 

 

La mission du maître d’œuvre inclut : 

 

- L’élaboration du dossier de permis de construire, 
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- L’assistance technique et administrative au maître d’ouvrage jusqu’à la 
délivrance du permis : préparation des réponses aux demandes du 
service instructeur, participations à d’éventuelles réunions en présence 
de ce service, modifications éventuelles du dossier, … 

 


